

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๙/๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เมื่อวันที่ ๑๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก โดย นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ช.ชนาธิป จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๓๐๗ ถนนนนทนาคร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยนางสาวนุชชิตา ศรีสมุห ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๙๑๒๒๐๕๒๙๔๐๔ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๑๐๕๕๕๒๐๘๓๒๙๕ (และมอบอำนาจให้ นายภัทรวิธิ สิทธิกุลพานิช ตามหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เป็นผู้ลงนามในสัญญา) แนบท้ายสัญญานี้ (ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความว่า กับ.....อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด..... ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่.....-..... ดังปรากฏตามสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแนบท้ายสัญญานี้) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานโครงการก่อสร้างสถานีรถไฟนาเทียวตามรายละเอียดและแบบแปลนของสำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-Bidding ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญานี้

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑(แบบรูป)..... จำนวน.....(๕๖.....) หน้า

๒.๒ ผนวก ๒(ใบเสนอราคา) จำนวน.....(๒.....) หน้า

๒.๓ ผนวก ๓(ใบแจ้งปริมาณงานและราคา)..... จำนวน.....(๑๐.....) หน้า

(ลงชื่อ)

(นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายภัทรวิธิ สิทธิกุลพานิช)

ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)

(นางศิริกัญญา นิธิจิตติกุล)

พยาน

(ลงชื่อ)

(นางณภัค มั่นเมือง)

พยาน

/๒.๔ ผนวก...

๒.๔ ผนวก ๔(บันทึกต่อรองราคา)..... จำนวน.....(.....๑.....) หน้า

๒.๕ ผนวก ๕(สูตรการปรับราคา)..... จำนวน.....(.....๗.....) หน้า

....."ลา".....

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคารออมสิน สาขาชัยภูมิ เลขที่ ๔๗๐๑-๐๑๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เป็นจำนวนเงิน ๑๔๖,๕๐๐.-บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ..๕...(ห้า..) ของราคาค่าจ้างตามสัญญามามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

(๑๐) กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด หรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน....๑๕...(สิบห้า....) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายภักดิ์ สิริทิวลาพานิช)

ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)

(นางศิริกัญญา นิธิจิตติกุล)

พยาน

(ลงชื่อ)

(นางณภัค มั่นเมือง)

พยาน

/หลักประกัน...

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญาแล้ว

ข้อ ๔ (ก) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

(สำหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย)

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน.....บาท

(.....) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน.....บาท (.....)

ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาต่อหน่วยเป็นเกณฑ์ตามรายการแต่ละประเภทดังที่ได้กำหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๓

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงว่าจำนวนปริมาณงานที่กำหนดไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคานี้เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจจะมากหรือน้อยกว่านี้ก็ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทำเสร็จจริง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงที่จะไม่เปลี่ยนแปลงราคาต่อหน่วยหรือเรียกองค์สินไหมทดแทนอันเกิดจากการที่จำนวนปริมาณงานในแต่ละรายการได้แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในสัญญา ทั้งนี้ นอกจากในกรณีต่อไปนี้ (๑๑)

๔.๑ เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๒๕ (หนึ่งร้อยยี่สิบห้า) แต่ไม่เกินร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้อัตราร้อยละ ๙๐ (เก้าสิบ) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา

๔.๒ เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้อัตราร้อยละ ๘๓ (แปดสิบสาม) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา

๔.๓ เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงน้อยกว่าร้อยละ ๗๕ (เจ็ดสิบห้า) ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยในสัญญาและจะจ่ายเพิ่มชดเชยเป็นค่า Overhead และ Mobilization สำหรับงานรายการนั้นในอัตราร้อยละ ๑๗ (สิบเจ็ด) ของผลต่างระหว่างปริมาณงานทั้งหมดของงานรายการนั้นตามสัญญาโดยประมาณกับปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงคูณด้วยราคาต่อหน่วยตามสัญญา ทั้งนี้ การจ่ายเงินเพิ่มชดเชยเป็นค่า Overhead และ Mobilizationดังกล่าว ผู้ว่าจ้างจะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างในงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินค่างานตามสัญญา

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ)

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
CCHANA THIP CO., LTD.
(นายภทริช สิทธิกุลพานิช)

(ลงชื่อ)  พยาน
(นางศิริกัญญา นิธิจิตติกุล)

(ลงชื่อ)  พยาน
(นางณภัค มั่นเมือง)

๔.๔ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้นตามข้อ ๔.๑ หรือ ๔.๒ ดังกล่าวข้างต้น ในงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินหรือก่อนงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินตามที่ผู้ว่าจ้างจะพิจารณาเห็นสมควร เว้นแต่กรณีที่ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นว่าปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงดังกล่าว มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานอื่นที่เหลืออีกทั้งงานที่เหลืออยู่ก็ได้มีผลกระทบต่อการทำงานที่แล้วเสร็จจริงในงวดดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ว่าจ้าง อาจจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้นให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่างานงวดนั้นๆ และการพิจารณาว่างานใดอยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าวหรือไม่ เป็นดุลพินิจโดยเด็ดขาดของผู้ว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงที่จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือนตามเนื้องานที่ทำเสร็จจริง เมื่อผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจสอบผลงานที่ทำเสร็จแล้ว และปรากฏว่าเป็นที่พอใจตรงตามข้อกำหนดแห่งสัญญาในทุกประการ ผู้ว่าจ้างจะออกหนังสือรับรองการรับมอบงานนั้น ให้ไว้แก่ผู้รับจ้าง

การจ่ายเงินงวดสุดท้ายจะจ่ายให้เมื่องานทั้งหมดตามสัญญาได้แล้วเสร็จทุกประการ รวมทั้งการทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐

(๑๒) การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ชื่อธนาคาร.....สาขา.....ชื่อบัญชี.....เลขที่บัญชี.....ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใช้สำหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้กำหนด แล้วแต่กรณี)

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

(สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒,๙๓๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านเก้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๙๑,๖๘๒.๒๔ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหกกร้อยแปดสิบสองบาทยี่สิบสี่สตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยแบ่งจ่ายเป็นจำนวน ๔ งวด ดังนี้

(ลงชื่อ) 
(นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายภัทรวิษ สิทธิกุลพานิช)



(ลงชื่อ) 
(นางศิริกัญญา นิธิจิตติกุล)

พยาน

(ลงชื่อ)


(นางณภัค มั่นเมือง)

พยาน

/งวดที่ ๑...

งวดที่ ๑ อัตราร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๒๙๓,๐๐๐.-บาท เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน

- งานรื้อถอน, งานโครงสร้าง ค.ส.ล. ฐานรากและเสาตอม่อ แล้วเสร็จ
- งานวางท่อ บ่อพัก รางระบายน้ำ (ไม่รวมฝ้า) แล้วเสร็จ

งวดที่ ๒ อัตราร้อยละ ๒๐ ของค่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๕๘๖,๐๐๐.-บาท เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน

- งานโครงสร้าง ค.ส.ล. ชั้น ๑, พื้น ค.ส.ล. ชั้น ๑, พื้น ค.ส.ล. ชั้นลอย, หลังคา ค.ส.ล. แล้วเสร็จ

- งานพื้น ถนน ค.ส.ล., งานพื้น ค.ส.ล. ทางเท้า (ไม่รวมงาน Stamp Concrete) แล้วเสร็จ

- งานขอบคันทิน ค.ส.ล. แล้วเสร็จ

งวดที่ ๓ อัตราร้อยละ ๒๕ ของค่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๗๓๒,๕๐๐.-บาท เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน

- งานโครงหลังคาเหล็กพร้อมมุงหลังคา แล้วเสร็จ
- งานผนัง, งานพื้น แล้วเสร็จ

งวดสุดท้าย อัตราร้อยละ ๔๕ ของค่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๑,๓๑๘,๕๐๐.-บาท เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน

- งานสี, งานฝ้า, งานพื้น Stamp Concrete, ฝ้าบ่อพักเหล็กหล่อ งานฝ้าบ่อพัก ค.ส.ล. แล้วเสร็จ

- งานฝ้ารางระบายน้ำตะแกรงเหล็ก, งานระบบระบายน้ำฝน, งานภูมิทัศน์, งานประตูหน้าต่าง แล้วเสร็จ

- งานระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ

- งานอื่นที่กำหนดตามแบบแปลน แล้วเสร็จ

- เก็บงานความเรียบร้อยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตงานตามสัญญาจ้าง แล้วเสร็จ

ทั้งหมด รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ)

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
C.CHANATHIP CO., LTD.
(นายภัทรวิษ สิริทธิกุลพานิช)

(ลงชื่อ)  พยาน
(นางศิริกัญญา นิธิจิตติกุล)

(ลงชื่อ)  พยาน
(นางณภัค มั่นเมือง)

/การจ่ายเงิน...

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ชื่อ - ชื่อบัญชี - เลขที่บัญชี ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการ อันใดเกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใช้สำหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้กำหนด แล้วแต่กรณี)

(๑๔) ข้อ ๕ เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นจำนวนเงิน.....-.....บาท (.....-.....) ซึ่งเท่ากับร้อยละ.....-.....(.....-.....) ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็น.....(หนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย).....-.....เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกไปเสิร์ฟรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า นั้น ดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า เพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าว ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

(๑๕) ๕.๓ (ก) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ (ก) ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละเดือนเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ.....(.....) ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละเดือน (๑๖) ทั้งนี้ จนกว่าจำนวนเงินที่หักไว้จะครบตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างเดือนสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด


(ลงชื่อ)

(นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายภัทรช สิริอิทธิกุลพานิช)



(ลงชื่อ)

(นางศิริกัญญา นิธิจิตติกุล)

พยาน

(ลงชื่อ)

(นางณภัค มั่นเมือง)

Handwritten signature of the witness.

(๑๗) ๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ (ข) ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ.....(.....) ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินที่หักไว้จะครบตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใดๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ก) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ก)

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข)

ข้อ ๖ การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ.....-..... (...-...) ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า.....-.....บาท (.....-.....) ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ)

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นายภัทริช สัทธิกุลพานิช)

(ลงชื่อ)  พยาน
(นางศิริกัญญา นิธิจิตติกุล)

(ลงชื่อ)  พยาน
(นางณภัค มั่นเมือง)

ข้อ ๗ (ก) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ภายในกำหนด.....๗.....(.....เจ็ด.....) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนงานให้เป็นที่พอใจแก่ผู้ว่าจ้าง โดยแสดงถึงขั้นตอนของการทำงานและกำหนดเวลาที่ต้องใช้ในการทำงานหลักต่างๆ ให้แล้วเสร็จ

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในกำหนด.....-.....(.....-.....) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนด.....-.....(.....-.....) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างมิได้เสนอแผนงาน หรือมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาหรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลายหรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ)

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นายภัทริช สหธิกุลพานิช)

(ลงชื่อ)  พยาน
(นางศิริกัญญา นิธิจิตติกุล)

(ลงชื่อ)  พยาน
(นางณภัค มั่นเมือง)

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด... ๒.....(.....สอง.....) ปี-.....(.....-.....) เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้มันไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่น่าเรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด...๑๕...(สิบห้า...) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ.....๑๐.....(.....สิบ.....) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

(ลงชื่อ) 
(นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)


ผู้รับจ้าง
C.CHANATHIP CO.,LTD.
(นายภทริช สัทธิกุลพานิช)

(ลงชื่อ) 
(นางศิริกัญญา นิธิจิตติกุล)

พยาน

(ลงชื่อ)


(นางณภัค มั่นเมือง)

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือ และต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยัง ผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่ม หรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจากการ ปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลง เมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือ ความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงาน ของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาฯ หากผู้ว่าจ้างถูก เรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใดๆ เพื่อให้มี การว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

(ลงชื่อ) 
(นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ)

ผู้ว่าจ้าง


(ลงชื่อ)

 
(นายภัทริช สิทธิกุลพานิช)

(ลงชื่อ) 
(นางศิริกัญญา นิธิจิตติกุล)

พยาน

(ลงชื่อ)


(นางณภัค มั่นเมือง)

พยาน

/ข้อ ๑๒ การจ่าย...

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของลูกจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าว ให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ)

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
C.CHANA THIP (P) LTD.
(นายภทริช สิทธิกุลพานิช)

(ลงชื่อ)  พยาน
(นางศิริกัญญา นิธิจิตติกุล)

(ลงชื่อ)  พยาน
(นางณภัค มั่นเมือง)

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามสัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณี เช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกชดเชยค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ใน เอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญา นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาเพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา(ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่า เหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้าง ยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๒,๙๓๐.-บาท (สองพัน เก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้าง ผู้ควบคุม งานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ - บาท (-) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียก ค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าว ได้อีกด้วย


(ลงชื่อ)



(นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)




(นายภพวิช สิริกุลพานิช)

ผู้รับจ้าง



(ลงชื่อ)



(นางศิริกัญญา นิธิจิตติกุล)

พยาน

(ลงชื่อ)



(นางณภัค มั่นเมือง)

พยาน

ในระหว่าง...

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด.....๑๕.....(.....สิบห้า.....) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงานหรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด.....๑๕.....(.....สิบห้า.....) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ) 
(นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ) 
(นายภัทรวิช สิริกุลพานิช)

ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ) 
(นางศิริกัญญา นิธิจิตติกุล)

พยาน

(ลงชื่อ) 
(นางณภัค มั่นเมือง)

พยาน

/หากมีเงิน...

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้ว
ยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ
สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย
และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้าย
บรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้อง
กลับเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย
หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดใน
กฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่
สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์
ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไป
ภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ
เรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่
กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้ว
ตั้งแต่วันที่

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้าง
ที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศ
รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือ
นำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทย
เดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ)

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
C.CHANATHIP CO. ผู้รับจ้าง
(นายภัทริช สิทธิกุลพานิช)

(ลงชื่อ)  พยาน
(นางศิริกัญญา นิธิจิตติกุล)

(ลงชื่อ)  พยาน
(นางณภัค มั่นเมือง)

/ต้องจัดการ...

ต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ข้อ ๒๒ การใช้เรือไทย

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓ มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จาก หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ...๑๐...(สิบ..) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ ช่างในสาขาวิชาก่อสร้างหรือวิชาช่างโยธาหรือช่างสำรวจ

..... ฯลฯ.....

(ลงชื่อ)



(นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)



(นายภัทริช สิริกุลพานิช)

(ลงชื่อ)



(นางศิริกัญญา นิธิจิตติกุล)

พยาน

(ลงชื่อ)



(นางณภัค มั่นเมือง)

พยาน

/ผู้รับจ้าง...

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่าง และระดับช่าง พร้อมกับบรรยายชื่อช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าว ในวรรคหนึ่ง นำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔ การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญา นี้ โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้ในการคำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก๕....

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ)

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นายภัทรวิช สัทธikulpanon)

(ลงชื่อ)  พยาน
(นางศิริกัญญา นิธิจิตติกุล)

(ลงชื่อ)  พยาน
(นางณภัค มั่นเมือง)

บันทึกต่อรองราคา


เขียนที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖

บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้ต่อรองราคาจ้างก่อสร้างสถานีรถไฟน้ำเทียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามรายละเอียดและแบบแปลนของสำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ที่ ๒๘๕๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ร่วมกันต่อรองราคากับ.....บริษัท ช.ชนาธิป จำกัด..... เป็นผู้เสนอราคาในวงเงิน ๒,๙๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (=สองล้านเก้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน.....) ปรากฏว่าผู้เสนอราคาดังกล่าว ไม่ยึดติดราคา ยึดติดราคาที่เสนอไว้เหลือ.....บาท (.....) เนื่องจาก เป็นราคาที่เสนอเหมาะสมกับปริมาณงานแล้ว ทั้งนี้ เพื่อเป็น ประโยชน์ของทางราชการ และอัตราค่าปรับจะกำหนดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้างตาม สัญญาต่อวัน


จึงบันทึกไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ


(นางสาวนุชชิตา ศรีสมุทร)



ลงชื่อ


(นางสาวกนกอร สิ้นริวิตร์)
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว


ประธานกรรมการ

ลงชื่อ


(นายวีรศักดิ์ ปานประยูร)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

ลงชื่อ


(นายณัฐชา กุระคาม)
สถาปนิกปฏิบัติการ

ประธานกรรมการ

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๑ / ๒๕๖๖
ลงวันที่ 14 พ.ย. 2566

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายณัฐวุฒิ ทวีแก้วกุลกิจ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายภัทรวิช สีทธิกุลพานิช)



(ลงชื่อ).....พยาน

(นางศิริกัญญา นิธิจิตติกุล)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางณภัค มั่นเมือง)

ใบเสนอราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

๑. ข้าพเจ้า บริษัท ช.ชนาธิป จำกัด ถนน นนทนาครตำบล ในเมืองอำเภอ เมืองชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิ โทรศัพท์ ๐๙๑๕๒๖๑๕๕๕ โดย นางสาวนุชธิดา ศรีสมุท ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ ๖๘/๒๕๖๖ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ที่งานของหน่วยงานของรัฐ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำจ้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีรถไฟน้ำเทียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามรายละเอียดและแบบแปลนของสำนักขงองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนดเงื่อนไขของแบบรายละเอียดแห่งเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคาตั้งที่ประเมินไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือแบบแจ้งปริมาณราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๙๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายที่ส่งมอบแล้ว

๓. ข้าพเจ้าขอยืนยันต่อท่านว่าฉันมีเป็นระยะเวลา ๒๗๐ วัน ตั้งแต่ยื่นข้อเสนอ และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ร้องขอ

๔. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับตราที่ตราไว้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างก่อสร้างแบบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามที่สำนักอัยการสูงสุดได้แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ขณุมติที่ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕.๐๐ ของราคาตามสัญญาที่ประเมินไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยเคร่งครัดและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในข้อ ๕.๑ และ/หรือข้อ ๕.๒ ดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้ายอมให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ริบ หลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกธองจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน ข้าพเจ้ายอมชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก มีสิทธิจะให้ผู้อื่นขอเสนอรายอื่นเป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก อาจดำเนินการจัดจ้างการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบ

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๑ / ๒๕๖๖

ลงวันที่ 14 พ.ย. 2566

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ)

(ลงชื่อ).....พยาน


(นางศิริกัญญา นิธิจิตติกุล)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง


(นายภทริช สิทธิกุลพานิช)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางณภัค มั่นเมือง)




เสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้ายื่นข้อเสนอครั้งนี้
 ๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่ง
 คำเสนอนี้ ข้าพเจ้าขอมอบ เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน บาท มาพร้อมนี้
 ๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดย
 ละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น
 ๙. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน
 โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือผู้สืบทอด หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคา
 ในคราวเดียวกัน



เสนอมา ณ วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙:๑๙:๑๙ น.
 (นางสาวณัฐดา ศรีสมุทร)
 ผู้ยื่นข้อเสนอ ลงนาม หรือ มอบหมายอำนาจ
 เลขที่โครงการ ๖๖๐๘๙๐๘๓๒๒๐
 ใบเสนอราคา เลขที่ ๖๖๐๙๑๖๑๐๑๐๘๒๓๑
 รหัสอ้างอิง @TP-qvWl
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๐๕๕๕๒๐๘๓๒๙๕

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๑ / ๒๕๖๖
 ลงวันที่ 14 พ.ย. 2566
 (ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
 (นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ)
 (ลงชื่อ).....พยาน
 (นางศิริกัญญา นิธิจิตติกุล)

2/2

 (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
 (นายภัทริช สิทธิกุลพจนิช)
 (ลงชื่อ).....พยาน
 (นางณภัค มั่นเมือง)

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างสถานีรถไฟน้ำเต้า

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 (ก)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกอบด้วย สถานีรถไฟน้ำเต้า ประกอบด้วยงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามรายละเอียดและแบบแปลนของสำนักงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จัดก่อสร้างสถานีรถไฟน้ำเต้า ประกอบด้วยงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ตามรายละเอียดและแบบแปลนของสำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นารีรัมย์ อำเภอ เมืองตาก จังหวัด ตาก แบบเลขที่ 008/2566
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก / องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
เสนอราคาโดย บริษัท ช.ชนบท จำกัด เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					1,111,786.16
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					523,404.28
3	งานภูมิทัศน์		รวม					3,985.44
4	อื่นๆ		รวม					490,029.86
5	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					119,560.14
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							2,248,765.89
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม							
	งานรื้อถอน							
	- รื้อถอนถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 กม. พร้อมขมิ้น	15,000	ลบ.ม.	0.00	0.00	552.00	8,280.00	8,280.00
	- งานดินชุด	90,000	ลบ.ม.	0.00	0.00	130.64	11,757.60	11,757.60
	งานฐานราก							
	- เจาะสำรวจดิน (Boring Test)	1,000	จุด	0.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00
	- ดินชุด-ดินถม	50,880	ลบ.ม.	0.00	0.00	130.64	6,646.96	6,646.96
	- ทนุยาธาบ่อดิน	2,520	ลบ.ม.	110.06	277.35	95.68	241.11	518.46
	- คอมมูริทชนบ	1,000	ลบ.ม.	1,573.46	1,573.46	391.92	391.92	1,965.38
	งานคอนกรีตโครงสร้าง							
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc (Cube)	26,140	ลบ.ม.	1,719.63	44,951.13	428.72	11,206.74	56,157.87
	- ไม้มบ (คัต 80%)	257,800	ลบ.ฟ.	515.20	132,818.56	0.00	0.00	132,818.56

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 9 / 2567

ลงวันที่ 14 พ.ย. 2566

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ)

(ลงชื่อ).....พยาน


(นางศิริกัญญา นิธิจิตติกุล)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายภัทริช สิทธิกุลพานิช)


(ลงชื่อ).....พยาน

(นางณภัค มั่นเมือง)



C. Chanathip Co., Ltd.
ผู้รับจ้าง

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	- ไมครา (คิด 30% ของไม้แบบ)	87,650	ลบ.พ.	472.90	41,449.69	0.00	0.00	41,449.69
	- ตะปู ลวด 0.25 กก./ไม้แบบ 1 ตร.ม.	64,450	กก.	41.70	2,687.57	0.00	0.00	2,687.57
	- ค่าแรงติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต (คิด 100%)	322,240	ตร.ม.	0.00	0.00	127.88	41,208.05	41,208.05
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต							
	- เหล็ก SR 24 Dia. 6 มม.	0.379	ตัน	22,363.02	8,475.58	4,048.00	1,534.19	10,009.78
	- เหล็ก SR 24 Dia. 9 มม.	0.185	ตัน	21,028.59	3,890.29	4,048.00	748.88	4,639.17
	- เหล็ก SD 40 Dia. 12 มม.	0.283	ตัน	19,517.75	5,523.52	3,312.00	937.30	6,460.82
	- เหล็ก SD 40 Dia. 16 มม.	3.386	ตัน	18,056.08	61,137.89	3,312.00	11,214.43	72,352.32
	- ลวดผูกเหล็ก	127.000	กก.	28.37	3,602.99	0.00	0.00	3,602.99
	งานโครงสร้างหลังคา							
	- ท่อเหล็กดำ Dia. 2" ทน 2.3 มม. (3.30 Kg./ก.)	35,000	ท่อ	602.60	21,091.00	0.00	0.00	21,091.00
	- ท่อเหล็กดำ Dia. 4" ทน 4.5 มม. (12.18 Kg./ก.)	16,000	ท่อ	3,126.16	50,018.56	0.00	0.00	50,018.56
	- ท่อเหล็กดำ Dia. 6" ทน 6.0 มม. (23.60 Kg./ก.)	5,000	ท่อ	6,123.52	30,617.60	0.00	0.00	30,617.60
	- เหล็กกล่อง 50x50x2.3 ทน 2.3 มม. (3.34 Kg./ก.)	10,000	ท่อ	855.60	8,556.00	0.00	0.00	8,556.00
	- เหล็กกล่อง 100x50x2.3 ทน 2.3 มม. (5.14 Kg./ก.)	28,000	ท่อ	1,353.32	37,892.96	0.00	0.00	37,892.96
	- Steel Plate 250x250x20 มม.	8,000	SET	397.44	3,179.52	0.00	0.00	3,179.52
	- J-Bolt Dia. 16 มม. (L=0.50 m.)	32,000	SET	135.24	4,327.68	0.00	0.00	4,327.68
	- ค่าแรงประกอบเหล็กบุพรณ	3,596,180	กก.	0.00	0.00	11.04	39,701.83	39,701.83
	- ท่อปูนขาว 1/2" (เครื่องปั้นดินเผา 1 นิ้ว, สลักทับหน้า 2 นิ้ว)	151,020	ตร.ม.	49.68	7,502.67	34.96	5,279.66	12,782.33
	พื้น GS1							
	- ทรายหยาบอัดแน่น	5,500	ลบ.ม.	110.06	605.33	103.04	566.72	1,172.05
	- เหล็กตะแกรง wire mesh 4 มม. @ 0.20x0.20 m.#	110,000	ตร.ม.	17.82	1,960.20	4.60	506.00	2,466.20
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 Ksc (Cube)	16,500	ลบ.ม.	1,719.63	28,373.90	428.72	7,073.88	35,447.78
	พื้น GS2							
	- ทรายหยาบอัดแน่น	5,500	ลบ.ม.	110.06	605.33	103.04	566.72	1,172.05
	- เหล็ก SR 24 Dia. 6 มม.	0.150	ตัน	22,363.02	3,354.45	4,048.00	607.20	3,961.65
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 Ksc (Cube)	11,000	ลบ.ม.	1,719.63	18,915.93	428.72	4,715.92	23,631.85



C. Chanathip Co., Ltd.

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 9 / 2567

ลงวันที่ 14 พ.ย. 2566

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกุกกิจ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางศิริกัญญา นิธิจิตติกุล)




(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายภทริช สิทธิกุลพานิช)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางณภัค มั่นเมือง)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	- พื้น Stamp Concrete	110.000	ตร.ม.	736.00	80,960.00	0.00	0.00	80,960.00
	- พื้น GS3							
	- เหล็กขมขาว wire mesh 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.#	35.000	ตร.ม.	17.82	623.70	4.60	161.00	784.70
	- เหล็ก SD 40 Dia. 12 มม.	0.005	ตัน	19,517.75	97.59	3,312.00	16.56	114.15
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc (Cube)	3.500	ลบ.ม.	1,719.63	6,018.71	428.72	1,500.52	7,519.23
	ขอคืนเงิน ค.ส.ล.							
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc (Cube)	7.500	ลบ.ม.	1,719.63	12,897.23	428.72	3,215.40	16,112.63
	- ไม้แบบ (คิด 80%)	50.000	ลบ.พ.	515.20	25,760.00	0.00	0.00	25,760.00
	- ไม้คร่า (คิด 30% ของไม้แบบ)	15.000	ลบ.พ.	472.90	7,093.50	0.00	0.00	7,093.50
	- ตะปู ลัด 0.25 กก./ไม้แบบ 1 ตร.ม.	12.500	กก.	41.70	521.25	0.00	0.00	521.25
	- ค่าแรงติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต (คิด 100%)	62.500	ตร.ม.	0.00	0.00	127.88	7,992.50	7,992.50
	- เหล็ก SR 24 Dia. 6 มม.	0.113	ตัน	22,363.02	2,527.02	4,048.00	457.42	2,984.45
	- เหล็ก SR 24 Dia. 9 มม.	0.311	ตัน	21,028.59	6,539.89	4,048.00	1,258.93	7,798.82
	- ลวดผูกเหล็ก	12.770	กก.	28.37	362.28	0.00	0.00	362.28
	งานถนน ค.ส.ล.							
	- ค่าบดอัดดินเดิม	320.000	ตร.ม.	0.00	0.00	27.60	8,832.00	8,832.00
	- ทราดยาบอัดแน่น	16.000	ลบ.ม.	110.06	1,760.96	103.04	1,648.64	3,409.60
	- เหล็กขมขาว wire mesh 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.#	320.000	ตร.ม.	17.82	5,702.40	4.60	1,472.00	7,174.40
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc (Cube)	48.000	ลบ.ม.	1,719.63	82,542.24	428.72	20,578.56	103,120.80
	- เหล็ก SR 24 Dia. 15 มม.	0.095	ตัน	23,558.88	2,238.09	3,312.00	314.64	2,552.73
	- เหล็ก SD 40 Dia. 16 มม.	0.190	ตัน	18,056.08	3,430.66	3,312.00	629.28	4,059.94
	- แผ่นพลาสติกปูพื้น ขนาดความหนา 0.07 มม. กว้าง 1.20 ม.	190.000	ม.	7.86	1,493.40	0.00	0.00	1,493.40
	งานวางระแนงยาป่าตามทางเหล็ก							
	- ดินชุดดินถม	9.774	ลบ.ม.	0.00	0.00	130.64	1,276.88	1,276.88
	- ทราดยาบอัดแน่น	1.086	ลบ.ม.	110.06	119.53	103.04	111.90	231.43
	- คอนกรีตยาบ	0.543	ลบ.ม.	1,573.46	854.39	391.92	212.81	1,067.20
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc (Cube)	3.574	ลบ.ม.	1,719.63	6,145.96	428.72	1,532.25	7,678.20




C. Chanathip Co., Ltd.

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 9 / 2567

ลงวันที่ 14 พ.ย. 2566

(ลงชื่อ)ผู้ว่าจ้าง
(นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกุกกิจ)

(ลงชื่อ)พยาน
(นางศิริกัญญา นิธิจิตติกุล)



C. CHANATHIP CO., LTD.

(ลงชื่อ)ผู้รับจ้าง
(นายภทริช สิทธิกุลพานิช)

(ลงชื่อ)พยาน
(นางณภัค มั่นเมือง)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	- เหล็ก SR 24 Dia. 6 มม.	0.096	ตัน	22,363.02	2,146.85	4,048.00	388.61	2,535.46
	- เหล็ก SR 24 Dia. 9 มม.	0.264	ตัน	21,028.59	5,551.55	4,048.00	1,068.67	6,620.22
	- ลวดผูกเหล็ก	10.840	กก.	28.37	307.53	0.00	0.00	307.53
	- ไม้แบบ (คิด 80%)	9.690	ลบ.พ.	515.20	4,992.29	0.00	0.00	4,992.29
	- ไม้ครี (คิด 30% ของไม้แบบ)	2.970	ลบ.พ.	472.90	1,404.51	0.00	0.00	1,404.51
	- ตะปู ลิต 0.25 กก./ไม้แบบ 1 ตร.ม.	2.420	กก.	41.70	100.91	0.00	0.00	100.91
	- ค่าแรงติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต (คิด 100%)	12.120	ตร.ม.	0.00	0.00	127.88	1,549.91	1,549.91
	- เหล็กฉาก ทน 4 มม. ยาว 6 ม. ขนาด 50 x 50 มม. (3.06 Kg)	6.500	ท่อน	438.51	2,850.32	0.00	0.00	2,850.32
	- เหล็กแบริง 50 มม. ทน 3 มม. (1.178 Kg./ก.)	59.000	ท่อน	176.93	10,438.87	0.00	0.00	10,438.87
	- ค่าแรงประกอบเหล็กปั๊ม	536.352	กก.	0.00	0.00	11.04	5,921.33	5,921.33
	งานบ่อพัก ค.ส.ล. ฝาบ่อพัก ค.ส.ล. และ วางท่อระบายน้ำ							
	- ดินชุด-ดินถม	1.800	ลบ.ม.	0.00	0.00	130.64	235.15	235.15
	- ทรายหยาบอัดแน่น	0.600	ลบ.ม.	110.06	66.04	95.68	57.41	123.44
	- คอนกรีตหยาบ	0.300	ลบ.ม.	1,573.46	472.04	391.92	117.58	589.61
	- คอนกรีตเสริมแรง 240 Ksc (Cube)	4.750	ลบ.ม.	1,719.63	8,168.24	428.72	2,036.42	10,204.66
	- ไม้แบบ (คิด 80%)	19.200	ลบ.พ.	515.20	9,891.84	0.00	0.00	9,891.84
	- ไม้ครี (คิด 30% ของไม้แบบ)	5.760	ลบ.พ.	472.90	2,723.90	0.00	0.00	2,723.90
	- ค่าแรงติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต (คิด 100%)	24.000	ตร.ม.	0.00	0.00	127.88	3,069.12	3,069.12
	- ตะปู ลิต 0.25 กก./ไม้แบบ 1 ตร.ม.	6.000	กก.	41.70	250.20	0.00	0.00	250.20
	- เหล็ก SR 24 Dia. 6 มม.	0.030	ตัน	22,363.02	670.89	4,048.00	121.44	792.33
	- เหล็ก SR 24 Dia. 9 มม.	0.430	ตัน	21,028.59	9,042.29	4,048.00	1,740.64	10,782.93
	- เหล็ก SD 40 Dia. 12 มม.	0.010	ตัน	19,517.75	195.18	3,312.00	33.12	228.30
	- ลวดผูกเหล็ก	14.100	กก.	28.37	400.02	0.00	0.00	400.02
	- เหล็กฉาก ทน 6 มม. ยาว 6 ม. ขนาด 75 x 75 มม. (6.85 Kg)	3.000	ท่อน	980.19	2,940.57	0.00	0.00	2,940.57
	- เหล็กฉาก ทน 4 มม. ยาว 6 ม. ขนาด 50 x 50 มม. (3.06 Kg)	2.000	ท่อน	438.51	877.02	0.00	0.00	877.02
	- ค่าแรงประกอบเหล็กปั๊ม	118.000	กก.	0.00	0.00	9.20	1,085.60	1,085.60
	- ภาษีขาเข้าทั่วไป (เครื่องหนักตาม 1.1.1.1) ภาษีขาเข้าตาม 2.1	5.900	ตร.ม.	49.68	293.11	34.96	206.26	499.38

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 9 / 2567

ลงวันที่ 14 พ.ย. 2566

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายณัฐวุฒิ ทวีเทือกกุลกิจ)

(ลงชื่อ).....พยาน


(นางศิริกัญญา นิธิจิตติกุล)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายภทริช สิทธิกุลพานิช)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางณภัค มั่นเมือง)



ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	- ท่อซีเมนต์ใยหินขนาด Dia. 0.30 m.	18,000	ม.	197.80	3,560.40	55.20	993.60	4,554.00
	- ตะแกรงเหล็กกระป๋อง	10,000	ชุด	110.40	1,104.00	0.00	0.00	1,104.00
	- ฝาป้องกันเหล็กหล่อ ขนาด ศก. 0.60 ม. รับน้ำหนักไม่น้อยกว่า 1.5	6,000	ชุด	5,906.40	35,438.40	0.00	0.00	35,438.40
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม			874,964.91			236,821.25	1,111,786.16
2	งานสถาปัตยกรรม							
	งานหลังคา							
	- หลังคาเมทัลลิก ทน 0.47 มม.	185,000	ตร.ม.	193.66	35,827.10	46.00	8,510.00	44,337.10
	- หลังคาเมทัลลิก ทน 0.47 มม. กรุณวมพู่ใหม่ ทน 1"	47,500	ตร.ม.	405.26	19,249.85	46.00	2,185.00	21,434.85
	- ครอบข้าง ครอบขอบผนัง และ แผ่นครอบกันน้ำย่น	58,500	ม.	119.60	6,996.60	46.00	2,691.00	9,687.60
	- สกรูยึดแผ่นหลังคาเมทัลลิก	815,000	ตัว	2.71	2,208.65	0.00	0.00	2,208.65
	- ค่าแรงยกโครงสร้างเมทัลลิก	185,000	ตร.ม.	0.00	0.00	24.21	4,478.85	4,478.85
	งานผนัง							
	- ก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	121,500	ตร.ม.	182.16	22,132.44	86.48	10,507.32	32,639.76
	- เสาเอ็นและคานทับหลังคอนกรีต	168,000	ม.	81.88	13,755.84	42.32	7,109.76	20,865.60
	- ฉาบปูนเรียบ	252,000	ตร.ม.	56.12	14,142.24	80.04	20,170.08	34,312.32
	- ฉาบปูนฉาบบางผนัง (Skim Coat)	252,000	ตร.ม.	11.96	3,013.92	80.04	20,170.08	23,184.00
	- บัวปูนขนาด 2.5x2.5 ซม.	79,200	ม.	50.60	4,007.52	55.20	4,371.84	8,379.36
	- บัวปูนขนาด 2.5x5 ซม.	18,600	ม.	55.20	1,026.72	55.50	1,032.30	2,059.02
	- บัวปูนขนาด 5x10 ซม.	30,800	ม.	98.44	3,031.95	55.20	1,700.16	4,732.11
	- บัวโพนหรือพลาสติกแบบ A	149,000	ม.	81.88	12,200.12	55.20	8,224.80	20,424.92
	- บัวโพนหรือพลาสติกแบบ B	112,000	ม.	81.88	9,170.56	55.20	6,182.40	15,352.96
	- บัวโพนหรือพลาสติกแบบ C	299,000	ม.	81.88	24,482.12	55.20	16,504.80	40,986.92
	- ผนังโครงเหล็กกรุไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด ทน 12 มม.	13,300	ตร.ม.	396.48	5,273.18	87.40	1,162.42	6,435.60
	- ฝ้าพลาสติกสำหรับภายนอก ทน 10 มม. กว้าง 1" หนา 5	118,000	ม.	50.60	5,970.80	55.20	6,513.60	12,484.40
	- กระเบื้อง หนา 5 มม.	13,300	ตร.ฟ.	39.56	526.15	11.87	157.87	684.02
	งานประตูหน้าต่าง (รวมวงกบและอุปกรณ์)							
	- ประตูและวงกบ UPVC D1	2,000	ชุด	2,765.52	5,531.04	315.56	631.12	6,162.16



 C. Chanathip Co., Ltd.

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 9 / 2566

ลงวันที่ 14 พ.ย. 2566

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

(นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางศิริกัญญา นิธิจิตติกุล)


(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

(นายภัทริช สีทธิกุลพานิช)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางณภัค มั่นเมือง)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	- ประตูและวงกบไม้เนื้อแข็ง D2	2.000	ชุด	2,793.12	5,586.24	184.92	369.84	5,956.08
	- หน้าต่างอลูมิเนียมขอบขาว W1	2.000	ชุด	1,840.00	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00
	- หน้าต่างอลูมิเนียมขอบขาว W2	6.000	ชุด	993.60	5,961.60	0.00	0.00	5,961.60
	- หน้าต่างอลูมิเนียมขอบขาว W2	6.000	ชุด	1,794.00	10,764.00	0.00	0.00	10,764.00
	- หน้าต่างอลูมิเนียมขอบดำ W3	2.000	ชุด	50,052.60	100,105.20	0.00	0.00	100,105.20
	งานฝ้าเพดาน							
	- ฝ้าไม้ระแนงไฟเบอร์ซีเมนต์ 4" กรุตาข่ายกันแมลง โครงคร่าวเหล็กชุบ	16.000	ตร.ม.	448.96	7,183.36	86.48	1,383.68	8,567.04
	- สีนํ้าครีกลีท ทาฝ้าเพดาน	16.000	ตร.ม.	41.40	662.40	31.28	500.48	1,162.88
	งานพื้น							
	- กระเบื้องเซรามิก ขนาด 30x30 ซม. (ชนิดกันลื่น)	15.700	ตร.ม.	347.76	5,459.83	145.36	2,282.15	7,741.98
	- ผิวนาถาดซีเมนต์ซีเรียบ เซาะร่อง	4.800	ตร.ม.	60.72	291.46	100.28	481.34	772.80
	งานทาสี							
	- สีนํ้าอะคริลิกชนิดกึ่งเงา สำหรับภายนอก	342.000	ตร.ม.	68.08	23,283.36	31.28	10,697.76	33,981.12
	- สีนํ้ามันทาวงกบและประตูไม้	4.500	ตร.ม.	46.92	211.14	34.96	157.32	368.46
	งานระบบระบายน้ำฝนอาคาร							
	- ตะแกรงระบายน้ำฝน สแตนเลส	6.000	ชุด	303.60	1,821.60	69.00	414.00	2,235.60
	- ชุดฝาเปิดทำความสะอาดท่อของเหลือ 2"	6.000	ชุด	101.20	607.20	69.00	414.00	1,021.20
	- ท่อ PVC 2" ชั้น 13.5	40.000	ม.	68.90	2,756.00	36.80	1,472.00	4,228.00
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ 40%	1.000	งาน	1,102.31	1,102.31	330.68	330.68	1,432.99
	- เหล็กยึดท่อ 30%	1.000	งาน	826.73	826.73	248.01	248.01	1,074.74
	- รางระบายน้ำฝนโวลทิว 6" พร้อมท่อลง	31.000	ม.	506.00	15,686.00	184.00	5,704.00	21,390.00
	- เจริงขายไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ 8" (สำหรับรับรางน้ำฝน)	15.000	ม.	66.54	998.10	41.40	621.00	1,619.10
	- สีนํ้ามันทาผนังเชิงชาย	6.000	ตร.ม.	46.92	281.52	34.96	209.76	491.28
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม				375,814.85		147,589.43	523,404.28
3	งานภูมิทัศน์							
	- ชุดล้อมต้นไม้พร้อมนำลงปลูกใหม่	2.000	ต้น	0.00	0.00	723.12	1,446.24	1,446.24
	- หญ้าสนามหญ้า	69,000	ตร.ม.	23.00	1,587.00	13.80	952.20	2,539.20



C. Chanathip Co., Ltd.

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๑ / ๒๕๖๗

ลงวันที่ 14 พ.ย. 2566

(ลงชื่อ)ผู้ว่าจ้าง

(นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกุกกิจ)

(ลงชื่อ)พยาน

(นางศิริกัญญา นิธิจิตติกุล)


(ลงชื่อ)ผู้รับจ้าง

(นายภัทริช สิทธิกุลพานิช)

(ลงชื่อ)พยาน

(นางณภัค มั่นเมือง)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
4	รวมค่างานภูมิทัศน์				1,587.00		2,398.44	3,985.44
	อื่นๆ							
	- ราวกันตกเหล็ก ตามแบบแปลน	19.600	ม.		271.04	351.00	6,879.60	12,191.98
	- บันไดลิง ตามแบบแปลน	2.000	ชุด		5,263.32	0.00	0.00	10,526.64
	- ราวสแตนเลสพื้นสี่เหลี่ยม ทางลาดผู้พิการ	6.600	ม.		2,392.00	0.00	0.00	15,787.20
	- ราวสแตนเลสพื้นสี่เหลี่ยม ทางลาดผู้พิการ ขนาด 80.80 ม.	2.000	ชุด		11,092.44	0.00	0.00	22,184.88
	- ป้ายชานชาลา ค.ส.ล. ตามแบบแปลน	1.000	ชุด		12,579.16	0.00	0.00	12,579.16
	- ที่พักคอยไม้เนื้อแข็ง ตามแบบแปลน	3.000	ชุด		22,080.00	0.00	0.00	66,240.00
	- ป้ายนิรภัยจราจร LED ชนิดใช้ภายนอก ความละเอียดขนาด P4 พ	3.000	ชุด		100,510.00	0.00	0.00	301,530.00
	- ฐานป้ายจอ LED โครงเหล็กกรุอลูมิเนียมคอมโพสิต ขนาดไม่น้อยกว่า	3.000	ชุด		16,330.00	0.00	0.00	48,990.00
	รวมค่าอื่นๆ				483,150.26		6,879.60	490,029.86
5	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร							
	- โคมครอบอะคริลิกติดลอยหลอด LED T8 1x18 วัตต์	6.000	ชุด		1,010.16	105.80	634.80	6,695.76
	- โคมตามโถงขนาด 6" หลอด LED ไม่น้อยกว่า 15 วัตต์	10.000	ชุด		322.00	105.80	1,058.00	4,278.00
	- โคมกึ่งภายนอกส่องบน-ล่าง หลอด LED 9 วัตต์	16.000	ชุด		782.00	151.80	2,428.80	14,940.80
	- โคมกึ่งภายนอกส่องบน-ล่าง หลอด LED 9 วัตต์	8.000	ชุด		1,196.00	151.80	1,214.40	10,782.40
	- โคมโคมไฟ LED 150 วัตต์	6.000	ชุด		2,173.96	598.00	3,588.00	16,631.76
	- โคมไฟติดโถง LED 30 วัตต์	6.000	ชุด		375.36	2,252.16	138.00	3,080.16
	- โครงเหล็ก 1"x1" ครอบโคมไฟติดโถง	6.000	ชุด		556.60	3,339.60	421.36	5,867.76
	- ฝ้ารับตุ้มมีกรงราชนครินทร์ติดลอยพร้อมหมวก	8.000	ชุด		257.60	2,060.80	82.80	2,723.20
	- สวิตซ์เปิด-ปิด 2 ช่อง ชนิดกล่องเหล็กลอยพร้อมหมวก	6.000	ชุด		239.20	1,435.20	82.80	1,932.00
	- สายไฟ THW 4 ตร.มม.	90.000	ม.		16.25	1,462.50	9.20	2,290.50
	- สายไฟ THW 2.5 ตร.มม.	132.000	ม.		14.19	1,873.08	6.44	2,723.16
	- สายไฟ THW 1.5 ตร.มม.	240.000	ม.		8.08	1,939.20	4.60	3,043.20
	- ท่อร้อยสายไฟ EMT ขนาด 15 มม.	185.000	ม.		28.55	5,281.75	20.24	9,026.15
	- ข้อต่อ ข้องอ ทั้งหมด 50%	1.000	LS		2,640.66	2,640.66	792.19	3,432.85
	- วัสดุ อุปกรณ์ยึดและรองรับ 30%	1.000	LS		1,584.40	1,584.40	475.32	2,059.72



C. Chanathip Co., Ltd.

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 9 / 2567

ลงวันที่ 14 พ.ย. 2566

(ลงชื่อ)ผู้ว่าจ้าง

(นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ)

(ลงชื่อ)พยาน

(นางศิริกัญญา นิธิจิตติกุล)

(ลงชื่อ)ผู้รับจ้าง

(นายภทริช สิทธิกุลพานิช)

(ลงชื่อ)พยาน

(นางณภัค มั่นเมือง)



C.CHANATHIP CO., LTD. ผู้รับจ้าง

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	- ตู้ควบคุมไฟฟ้าชนิดกันดูด 14 ช่อง	1.000	ชุด	3,477.60	3,477.60	1,932.00	1,932.00	5,409.60
	- สาย 2C-NYY 10 Sq.mm.	118.000	ม.	114.78	13,544.04	23.00	2,714.00	16,258.04
	- ท่อ HDPE PNG 50 mm. สำหรับฝังใต้ดิน	115.000	ม.	34.96	4,020.40	20.24	2,327.60	6,348.00
	- สายดิน THW 16 ตร.มม.	6.000	ม.	52.78	316.68	18.40	110.40	427.08
	- หลักลายดิน Copper Bond ขนาด ศก. 5/8" ยาว 2.40 ม.	1.000	ชุด	1,380.00	1,380.00	230.00	230.00	1,610.00
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร				91,012.79		28,547.35	119,560.14

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๑ / 2567


ลงวันที่ 14 พ.ย. 2566

(ลงชื่อ)ผู้ว่าจ้าง

(นายณัฐวุฒิ ทวีเทือกกุลกิจ)

(ลงชื่อ)พยาน

(นางศิริกัญญา นิธิจิตติกุล)



(ลงชื่อ)ผู้รับจ้าง

(นายภัทริช สิทธิกุลพานิช)


(ลงชื่อ)พยาน

(นางณภัค มั่นเมือง)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างสถานีรถไฟน้ำเต้า
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกอบด้วยราคาจ้างก่อสร้างสถานีรถไฟน้ำเต้า ประกอบด้วยรายละเอียดและแบบแปลนของสถานีข้าง
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างสถานีรถไฟน้ำเต้า งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 ตามรายละเอียดและแบบแปลนของสถานีข้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล น้ำรั่ม อำเภอ เมืองตาก จังหวัด ตาก แบบเลขที่ 008/2566
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก / องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 8 หน้า เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566
 เสนอราคาโดย บริษัท ช.ชนาธิป จำกัด

ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่างานก่อสร้าง
1	ก่อสร้างสถานีรถไฟน้ำเต้า	2,248,765.89	1.3030	2,930,141.95
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F			
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			
	เงินประกันผลงาน 0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 0%			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			
รวมค่างานก่อสร้าง				2,930,141.95
ยอดสุทธิ				2,930,000.00



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 9 / 2567

ลงวันที่ 14 พ.ย. 2566

(ลงชื่อ)ผู้ว่าจ้าง
 (นายณัฐวุฒิ ทวีเศื้อกุลกิจ)

(ลงชื่อ)พยาน
 (นางศิริกัญญา นิธิจิตติกุล)

(ลงชื่อ)ผู้รับจ้าง
 (นายภัทรวิช สิทธิกุลพานิช)

(ลงชื่อ)พยาน
 (นางณภัค มั่นเมือง)

